

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.– zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Záblatí

Záblatí 47

594 53

IČ: 00599948

Zastoupený:

Ing. Květuše Dubjuková
starostka obce

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Pavel Drlíček – Zemní práce

Osová Bítýška 115,

Osová Bítýška, 594 53

IČ: 60671211

DIČ: CZ7209124824

Zastoupený:

Pavlem Drlíčkem

straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zemní a pomocné práce při akci „Park Tři kaštiny - chodník“ v obci Záblatí (dále jen „dílo“) dle této smlouvy.
2. Rozsah prací: veškeré zemní práce, vydláždění zpevněné plochy chodníku, vybudování veřejného osvětlení dle projektové dokumentace. Další pomocné práce související s výše uvedenými pracemi.
3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

Čl. 3 Termín dokončení a provedení díla

1. Práce pro zhotovení díla budou prováděny od 1.10.2022 a termín určený k dokončení díla je stanoven na 31. 3.2023.
2. Termín dokončení může být prodloužen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
3. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.
4. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

Čl. 4 Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **969 680 Kč** včetně DPH a bude uhrazena účet č. 5287020297/0100 na základě faktury, vystavené po převzetí díla objednatelem.

Čl. 5 Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. 3 bod 1. této smlouvy.
2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
3. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 1,5% za každých započatých 7 dní prodlení.

Čl. 6 Záruka za dílo

1. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou v rozporu s provozními předpisy, návody k obsluze či obecně známými postupy, jež byly objednateli předány nebo o nichž byl objednatel informován ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku u jednotlivých výrobků, materiálu a částí díla po dobu stanovenou jejich výrobcem.

Čl. 7. Závěrečná ujednání

1. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy oběma stranami a týkající se provedení díla podle této smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do této smlouvy.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana dostane po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají při plném vědomí jejího obsahu a nikoli v tísní a že pokud se odchýlily od dispozičních ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bylo to na základě svobodně projevené vůle obou stran, nikoli v neprospěch objednatele a nikoli k zhoršení jeho postavení, ale naopak za účelem dosažení vyváženosti práv a povinností obou stran a zejména za účelem dosažení oboustranně přijatelné výše ceny díla při zachování požadovaného rozsahu díla.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoli v tísní, omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 5.9.2022, usnesením č. 30/2022

V Záblatí dne 31.12.2022

V Záblatí dne 15.10.2022



Zhotovitel



Objednatel

